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SPSZOZ/        1988/2014                                                    
                             Lębork, dn. 28.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/79/14
Dotyczy przetargu nieograniczonego na nadbudowę z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowę Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/79/14.


Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający informuje, że:

· w Rozdziale I Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, w  pkt 10) wprowadził zmianę:
w SIWZ było:

10) terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo muszą być ustalone w taki sposób, aby wymagalność tego wynagrodzenia następowała w dniach:

a) 7-14 kwietnia 2015r. za I okres rozliczeniowy

b) 7-14 sierpnia 2015r. za II okres rozliczeniowy

c) 7-14 grudnia 2015r. za III okres rozliczeniowy

d) 7-14 kwietnia 2016r. za IV okres rozliczeniowy 
w SIWZ jest:
10) terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo muszą być ustalone w taki sposób, aby wymagalność tego wynagrodzenia następowała w dniach:

a) do 25 lutego 2015r. za I okres rozliczeniowy

b) do 25 kwietnia 2015r. za I okres rozliczeniowy

c) do 25 lipca 2015r. za II okres rozliczeniowy

d) do 25 sierpnia 2015r. za II okres rozliczeniowy

e) do 25 listopada 2015r. za III okres rozliczeniowy

f) do 25 grudnia 2015r. za III okres rozliczeniowy

g) do 25 marca 2016r. za IV okres rozliczeniowy

h) do 25 kwietnia 2016r. za IV okres rozliczeniowy 

· W Rozdziale II ust. 1, formularzu oferty ust. 3 oraz projekcie umowy §5 ust. 1 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:
1. Termin zakończenia robót ustala się na 31 marca 2016r. 

w SIWZ jest:

1. Termin zakończenia robót ustala się na 20 kwietnia 2016r. 

· W Rozdziale II ust. 2 pkt 2, formularzu oferty ust. 4 oraz projekcie umowy §5 ust. 2 pkt 2 wprowadził zmianę:
w SIWZ było:

2) Etap II – przebudowa Działu Fizjoterapii (roboty budowlane dotyczące przebudowy obecnie funkcjonującego Działu Fizjoterapii w budynku głównego szpitala) pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz wykonanie prac instalacji i wykończeniowych nadbudowy – 7 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Terenu budowy dla etapu II, jednak nie później niż 31.03.2016r.
w SIWZ jest:
2) Etap II – przebudowa Działu Fizjoterapii (roboty budowlane dotyczące przebudowy obecnie funkcjonującego Działu Fizjoterapii w budynku głównego szpitala) pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz wykonanie prac instalacji i wykończeniowych nadbudowy – 7 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Terenu budowy dla etapu II, jednak nie później niż 20.04.2016r.
· W Rozdziale XIV ust. 1 wprowadził zmianę:

w SIWZ było:

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ustalonej w umowie kwoty wartości brutto zamówienia.

w SIWZ jest:
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% od ustalonej w umowie kwoty wartości brutto zamówienia.
· W projekcie umowy § 28 ust. 1 wprowadził zmianę:
w SIWZ było:
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto, tj. kwotę ………………. zł brutto (słownie: ……………..)

w SIWZ jest:

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, tj. kwotę ………………. zł brutto (słownie: ……………..)

· W projekcie umowy §25 ust. 3, ust. 4, ust. 18 wprowadził zmianę:
w SIWZ było:
3. Rozliczenie i płatności za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej i będzie następowało w terminach określonych w harmonogramie rozliczenia i płatności stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.
4. Płatności za wykonane roboty budowlane będą dokonywane w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru.
18. Płatności są realizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.
w SIWZ jest:
3. Rozliczenie i płatności za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane po zakończeniu każdego okresu realizacji robót budowlanych, na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej i będzie następowało w terminach określonych w harmonogramie rozliczenia i płatności stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.
4. Płatności za wykonane roboty budowlane będą dokonywane w terminie 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru.
18. Płatności są realizowane w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.
Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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