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SPSZOZ/1429/2013                                                           
                   Lębork, dn. 01.08.2013r.
Uczestnicy postępowania

 ZP-PN/79/13
Dot. przetargu nieograniczonego na usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/79/13.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy : Rozdz. X SIWZ pkt 2
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 21 sierpnia 2013?
W uzasadnieniu informujemy, że Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi analizę techniczna dotyczącą określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego. Wymagania określone w przetargu przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony w SIWZ.
Dokładny audyt techniczny przeprowadzony przez Wykonawcę działa również na korzyść Zamawiającego, ponieważ zapewnia prawidłową realizację zamówienia i eliminuje ewentualne błędy wynikające np. wskutek pośpiechu. Zamawiający jako podmiot określony w ustawie zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań znacznie częściej i ma świadomość jakie działania wykonawcy musza podjąć na etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest wręcz nierealny dla wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez 'większe grono oferentów. W takim przypadku inni wykonawcy mają mniejsze szansę na złożenie oferty z uwagi na krótki okres na jej przygotowanie. Zamawiający narusza w ten sposób art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wykonawca podkreśla, że każda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej wpływa na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a wiec wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert przetargowych potencjalnych Wykonawców.
· Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21 sierpnia 2013r, jednocześnie dokona odpowiednich zmian w dokumentacji przetargowej.
 Pytanie nr 2 dotyczy : Rozdz. I SIWZ pkt 1
Czy warunkiem koniecznym jest zakończenie łącza stykiem E2000 czy Zamawiający dopuszcza aby podłączenie do sieci Internet światłowodem były zakończone urządzeniem z wkładką światłowodowa SFP?

· Zamawiający informuje , iż zakończenie łącza stykiem  E2000 jest warunkiem koniecznym.
Pytanie nr 3 dotyczy :  § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu SIWZ, iż terminy płatności będą liczone od daty dostarczenia faktury, a nie od daty jej wystawienia?

· Zamawiający informuje,  że podtrzymuje zapisy SIWZ. Umowne terminy płatności są naliczane od daty dostarczenia faktury.
Pytanie nr 4 dotyczy :  § 5 ust. 1 pkt 10) i § 5 ust. 1 pkt 6), 7)
Wykonawca stwierdza, że zapisy SIWZ, tj. istotne warunki umowy przewidują prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w okolicznościach innych niż te, które uregulowane są w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. innych niż nieprzewidziana zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wraz z prawem do naliczenia kary umownej.
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgodzi się na doprecyzowanie zapisów SIWZ i wykreślenie zapisu SiWZ, tj. istotne warunki umowy tak, aby w SIWZ pozostał tylko zapis, który zapewni Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych? Wykonawca zawierając umowę przetargową na realizację dokładnie określonego zamówienia i realizując je w sposób rzetelny i profesjonalny nie ma zamiaru odstępować od umowy bez realizacji zamówienia lub przed terminem na jaki umowa została zawarta w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem okoliczności ewentualnej ewidentnej winy Zamawiającego. W przypadku zawieranej umowy przetargowej Wykonawca kalkuluje specjalne, tzw. „szyte na miarę" stawki cenowe dla Zamawiającego z uwzględnieniem w swoim rachunku ekonomicznym założonych dostaw i założonego okresu świadczenia usług. Zamawiający nie powinien zatem wprowadzać uciążliwego naszym zdaniem warunku dopuszczającego rozwiązanie umowy w dowolnym czasie z różnych powodów, innych niż to, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

· Zamawiający informuje , że podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie zauważa, iż oprócz regulacji przewidzianych przepisami Pzp dotyczących prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy, do umów w sprawach zamówień publicznych, zgodnie z art. 139 ust. l Pzp, mają zastosowanie regulacje zawarte w KC, dotyczące odstępowania od umów wzajemnych. Przepis art. 14 Pzp stanowi bowiem, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy KC, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Również w wyroku z 10.4.2003 r. (sygn. akt. III CKN 1320/00), Sąd Najwyższy stwierdził, iż „kwestię odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego oceniać należy w odniesieniu do przesłanek wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, o którym mowa w art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych". Ponieważ art. 145 ust. l Pzp wyraża normę prawną identycznej treści, jak uchylony art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych, należy uznać, że pogląd Sądu Najwyższego zachowuje aktualność również w obowiązującym stanie prawnym. Jak wskazano powyżej regulacja art. 145 Pzp funkcjonuje obok przewidzianych w KC przypadków odstąpienia tj. np. umowne prawo odstąpienia (art. 395 KC) czy wyznaczenie wykonawcy dopuszczającemu się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (art. 491 § l KC).
Pytanie nr 5 dotyczy : § 7 ust. 1 lit. c)
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie zapisu: „W przypadku rozwiązania umowy przed terminem na jaki została zawarta zamawiający zwróci udzielone mu przez wykonawcę ulgi i rabaty za okres faktycznego obowiązywania umowy " ?
Informujemy, że oferta jest „szyta na miarę" pod konkretne zamówienie dla konkretnych indywidualnych wymagań Klienta i wynikają z tego tytułu zobowiązania. Zapis dotyczący rezygnacji Zamawiającego z części zamówienia, które są częścią wzajemnych zobowiązań, jest niekorzystny dla Wykonawcy.
·  Zamawiający informuje,  że podtrzymuje zapisy SIWZ.
 Pytanie nr 6 dotyczy :  § 5 ust. 1 pkt 10) umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie umowy o zapis, iż naliczanie kar oraz odstąpienie od umowy może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, póz. 2291).
Informujemy, iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawa właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.

· Zamawiający informuje,  że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zmianie uległ Załącznik nr 4 „Projekt Umowy” do SIWZ. W umowie wyraźnie wskazane zostały sytuacje, kiedy naliczane będą kary umowne.  Kwestia całkowitego braku połączenia z siecią Internet określa stan permanentny, który Zamawiający jest w stanie określić samodzielnie, w tej sytuacji Wykonawca będzie pisemnie poinformowany o takim zdarzeniu i naliczonej karze. Wykonawca umownie jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu ewentualnych przerw technologicznych. Natomiast sytuacje, w których zajdzie podejrzenie niskiej jakości połączenia (opóźnienia, zrywanie połączeń z urządzeniami zdalnymi itp.) oraz istotnego spadku przepustowości łącza (poniżej 50%), zawsze będą weryfikowane w konsultacji i w oparciu o statystyki oraz dane Wykonawcy, więc naliczenie ewentualnej kary nie nastąpi automatycznie i bez wiedzy Wykonawcy.
Z poważaniem 

