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SPSZOZ/       1935 /2014                                                           
                      Lębork, dn. 22.10.2014r.
Uczestnicy postępowania

ZP-PN/79/14
Dot. przetargu nieograniczonego na nadbudowę z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowę Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/79/14.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że na sale łóżkowe w ofercie należy wycenić 18szt. zestawów nadłóżkowych poziomych o dł. 1600mm oraz 6szt. zestawów nadłóżkowych pionowych o dł. 1500mm (w salach gdzie nie ma możliwości montażu paneli poziomych), z wyposażeniem na jedno stanowisko łóżkowe:

- punkty poboru gazów medycznych - 1xO,1xA, 1xVAC

- gniazd elektrycznych 230V - 3szt.

- gniazd ekwipotencjalnych -1szt.

- oświetlenie ogólne 2x39W (dla paneli poziomych)

- oświetlenie miejscowe 1 x 24W

- oświetlenie nocne LED
· Zamawiający informuje, że na sale łóżkowe w ofercie należy wycenić 18 sztuk zestawów nadłóżkowych poziomych oraz 6 sztuk zestawów nadłóżkowych pionowych (w salach gdzie nie ma możliwości montażu paneli poziomych) o długości pozwalającej na zamontowanie w panelu wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe wg poniższego zestawienia:
-punkty poboru gazów medycznych – 1x O;1xA 1x VAC

-gniazd elektrycznych 230 V – 3szt.
-gniazd ekwipotencjalnych – 1szt.
-gniazda RJ 45 – 2szt (1 szt. dla telefonu przyłóżkowego, 1szt dla słuchawek TV)

-oświetlenie miejscowe 1x24 W

-oświetlenie nocne LED

Pytanie nr 2
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego wyposażenie prosimy o wskazanie wyposażenia

technologicznego paneli nadłóżkowych (ilość i typ gniazd elektrycznych, ilość i typ gniazd teletechnicznych, ilość i typ oświetlenia ogólnego, nocnego i miejscowego, długość panelu itp.)
· Zamawiający informuje, że na sale łóżkowe w ofercie należy wycenić 18 sztuk zestawów nadłóżkowych poziomych oraz 6 sztuk zestawów nadłóżkowych pionowych (w salach gdzie nie ma możliwości montażu paneli poziomych) o długości pozwalającej na zamontowanie w panelu wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe wg poniższego zestawienia:
-punkty poboru gazów medycznych – 1x O;1xA 1x VAC

-gniazd elektrycznych 230 V – 3szt.
-gniazd ekwipotencjalnych – 1szt.
-gniazda RJ 45 – 2szt (1 szt. dla telefonu przyłóżkowego, 1szt dla słuchawek TV)

-oświetlenie miejscowe 1x24 W

-oświetlenie nocne LED

Pytanie nr 3

Zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę harmonogramu rozliczeń i płatności w ten sposób, aby płatności na wykonane roboty budowlane następowały w okresach miesięcznych. Pozostawienie dotychczasowego sposobu rozliczenia wpłynie w sposób znaczny na wysokość ceny oferowanej z uwagi na konieczność kredytowania inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych.

· Zamawiający informuje, że dodał zapis w Rozdziale XV ust.2 SIWZ oraz w Projekcie Umowy  §29, o treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmiany harmonogramu rozliczenia i płatności poprzez zwiększenie liczby okresów rozliczeniowych w każdym roku kalendarzowym, w sytuacji finansowej Zamawiającego umożliwiającej dokonanie takiej zmiany”. Zmieniona specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 4 
Harmonogram rozliczenia i płatności dla zadania:

	Okres rozliczeniowy
	Terminy rozpoczęcia i zakończenia okresów realizacji robót budowlanych
	Zapłata dla wykonawcy



	I
	01.11.2014-31.03.2015- termin zakończenia I okresu rozliczeniowego
	21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru

	II
	01.04.2015-31.07.2015- termin zakończenia II okresu rozliczeniowego
	21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru

	III
	01.08.2015-30.11.2015- termin zakończenia III okresu rozliczeniowego
	21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru

	IV
	01.12.2015-31.03.2016- termin zakończenia IV okresu rozliczeniowego będący jednocześnie terminem końcowego odbioru robót
	21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru


W związku z długimi okresami rozliczeniowymi I, II, III, IV (płatnościami) wskazanymi przez Zamawiającego ww. harmonogramie (rozliczenia i płatności) zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia większej ilości okresów rozliczeniowych lub wprowadzenie większej ilości okresów rozliczeniowych lub wprowadzenie płatności pośrednich w poszczególnych okresów realizacji, np. co 60 dni.

· Zamawiający informuje, że dodał zapis w Rozdziale XV ust. 2 SIWZ oraz w Projekcie Umowy §29, o treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmiany harmonogramu rozliczenia i płatności poprzez zwiększenie liczby okresów rozliczeniowych w każdym roku kalendarzowym, w sytuacji finansowej Zamawiającego umożliwiającej dokonanie takiej zmiany”. Zmieniona specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 3%? Uzasadnienie: Zmniejszenie wysokości należytego zabezpieczenia wykonania umowy będzie miało wpływ na obniżenie ceny oferty przetargowej.

· Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Z poważaniem
