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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą : 

  „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ w  Lęborku.”

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13;

1.2. Zakres stosowania OST-00
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania

szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3

1.3. Zakres robót obj ętych OST-00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  (SST)  opracowanymi dla
następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

SST – 01 - Roboty przygotowawcze i  rozbiórkowe
SST – 02 - Roboty ziemne
SST – 03 - Roboty betonowe
SST – 04 - Roboty zbrojarskie
SST – 05 - Roboty murowe
SST – 06 - Konstrukcje stalowe
SST – 07 - Tynki i okładziny
SST – 08 - Roboty izolacyjne
SST – 09 - Posadzki
SST – 10 - Stolarka
SST – 11 - Roboty malarskie
SST – 12 - Roboty termoizolacyjne elewacji
SST                 -          Instalacje elektroenergetyczne
SST                 -          Instalacja okablowania strukturalnego, systemy
                                   sygnalizacji alarmu włamania, kontroli dostępu,
                                   systemy sygnalizacji alarmu pożaru,
SST                -           Instalacje sanitarne 

1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  OST  i  SST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym

przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych,  służący do notowania zdarzeń  i  okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń



i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i
projektantem.

1.4.2.Zarządzający  realizacją  budowy –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  budowy  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o której  wyznaczeniu  poinformowany jest  Wykonawca),  odpowiedzialna za
nadzorowanie  robót  i  administrowanie  kontraktem  w  zakresie  określonym  w  udzielonym
pełnomocnictwie.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą
kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze udział  w odbiorach  częściowych  oraz  w
odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.5.Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.6.Obmiar  robót   -  pomiar  wykonywanych  robót  budowlanych  dokonywany w  celu
weryfikacji  ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo
obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar  robót –  zestawienie przewidzianych  do wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem,  wyliczeniem  i
zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych  (ze  wskazaniem  SST
wykonania i odbioru robót budowlanych)

1.4.8.Wyroby  budowlane –  wyroby  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,
wytworzone w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania  w sposób
trwały w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.

1.4.10.Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego –  formalna  nazwa  czynności  zwanych  też
odbiorem  końcowym,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale
nie  będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  po
zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
zagospodarowaniem i  uporządkowaniem terenu budowy oraz  po przygotowaniu  przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.4.11.Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych
stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych  obowiązujący  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej.  Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia
przedmiotu  zamówienia jest  obowiązkowe od 20.12.2003 r.  Słownik  określa  grupy,  klasy i
kategorie robót.

1.4.12.Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN). 

1.4.13.Certyfikat  zgodności –  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną. 

1.4.14.Deklaracja   zgodności –  oświadczenie  producenta  stwierdzające  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.



1.4.15.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16.Dokumentacja  powykonawcza  budowy –  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  w  trakcie
wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.4.17.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.18.Zadanie budowlane -  część  przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  
Zamawiającego:  przedmiot  zamówienia  określa   projekt  budowlany  rozbudowy istniejącego
archiwum w SPS ZOZ w Lęborku opracowany przez GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. w
Poznaniu; 84-300 Poznań, ul. Ryb 6

- oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez  Zarządzającego  realizacją  budowy stanowią  część  umowy,  a  wymagania
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach  ogólnych”  („Ogólnych
warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Zarządzającego realizacją
budowy, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały



zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym
realizacją budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z
nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały aprobatę  techniczną wydaną
przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.



Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się  do ustawowych ograniczeń  nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu
ewentualnych  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim
przewozie  będzie  powiadamiał  Zarządzającego  realizacją  budowy.   Zarządzający  realizacją
budowy może polecić,  aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  b ędzie  odpowiadał  za  ochron ę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia u żywane do robót od daty rozpocz ęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez Zarz ądzającego realizacj ą budowy.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie
powinno być  prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania  tych  norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane
normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania  niż  powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego
zatwierdzenia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą  uważane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją
budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca
poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier/  Kierownik  projektu  po
uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu wykonania  robót  i/lub
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich
odbiorami.

2. Wymagania odno śnie materiałów

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu   do
zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu wykazania,  że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robót.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowy ch
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć  Zarządzającemu wymagane  dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Zarządzającego realizacją budowy.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli



Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany
(skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową  jego przyjęcia, usunięciem  i
niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego
materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to potrzebne z uwagi  na wykonanie badań
wymaganych  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one

użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  lub  poza  terenem
budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez
Zarządzającego realizacją budowy.

3. Wymagania odno śnie sprz ętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości
wskazaniom zawartym  w SST,  PZJ lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Zarządzającego  realizacją  budowy;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją  budowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Zarządzającego,  w  terminie
przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być
dopuszczone  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. Wymagania dotycz ące wykonania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami  umowy
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym
przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę  na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się  skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zarządzającego  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia  Zarządzającego  realizacją  budowy  powinny  być  wykonywane  przez
Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest  zobowiązany opracować  i  przedstawić  do akceptacji  Zarządzającego

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość  wykonania poszczególnych

elementów robót,
− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed utratą  ich  właściwości  w czasie
transportu,

− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,



zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz
robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

 Zarządzający realizacją  budowy będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

 Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak
poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,   Zarządzający  realizacją  budowy
natychmiast  wstrzyma użycie  do robót badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku,  gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.

6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z

wynikami badań  jak najszybciej,  nie później jednak niż  w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane   Zarządzającemu   realizacją  budowy  na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą budowy
 Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

 Zarządzający  realizacją  budowy,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie  wyników  własnych  badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
 Zarządzający  realizacją  budowy może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które

posiadają:
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą  lub



− aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których  nie ustanowiono Polskiej
Normy 

i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.

Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją  budowy do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2  Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  (oprócz  wyżej  wymienionych   następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zarządzającego  realizacją
budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Zarządzającego  realizacją
budowy na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione

odpowiednimi szkicami  umieszczonymi  na karcie  książki  obmiarów.  W razie braku miejsca



szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją  budowy.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia   Zarządzający  realizacją  budowy  na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór   częściowy polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót  dokonuje  się  wg  zasad jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z



uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew.

PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.

PZJ,
7. opinię    sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów załączonych  do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (o  ile  takie  występują)  oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatno ści

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i
rozliczenia  za  wykonane  roboty  zostaną  określone  w  kontrakcie  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w

OST-00 obejmuje  wszystkie  warunki  określone w ww. dokumentach,  a nie  wyszczególnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruch u
Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie  oraz uzgodnienie  z  Zarządzającym realizacją  budowy i  odpowiednimi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa  ruchu,  usunięcie  wbudowanych  materiałów  i  oznakowania  oraz  doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwi ązane

1. Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414 z  późniejszymi
zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 01     Roboty   przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST-01  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  zwanej  dalej  SST  są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

            „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w Lęborku”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, które umożliwiają
wykonanie przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych polegających
głównie na rozbiórkach i usunięciu zbędnych elementów budowli w następującym zakresie:

- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i okiennych z wykuciem ościeżnic

z muru;

- rozebranie elementów betonowych;

- rozbiórka ścianek z cegły oraz tynków;

- wykucie otworów i bruzd w ścianach ceglanych;

- rozebranie posadzek z płytek;  

- wywiezienie gruzu z rozbiórki;  

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Dla robót objętych specyfikacją materiały nie występują.  

3. Sprzęt

3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny.  



4. Transport

Transport  materiałów z  rozbiórki  możliwy jest  odpowiednio  przystosowanymi  środkami

transportu samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się i zanieczyszczaniem

trasy przewozu .

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

– zabezpieczyć  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1)  Posadzki, tynki, ściany ceglane gr. ½ cegły oraz konstrukcje betonowe – rozbierać

z użyciem narzędzi  wg uznania wykonawcy ze zniesieniem lub spuszczeniem

rynnami;

 (2) Elementy  stolarki  i  ślusarki  o  ile  zostaną  zakwalifikowane  przez  właściciela

obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.

 (3) Teren wokół obiektu oczyścić z resztek materiałów, gruzu itp..

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

–  Rozbiórka  posadzek,  tynków  i  stolarki   –    1  m2  – metr  kwadratowy  rozebranej

powierzchni  lub 1 szt. zdemontowanej stolarki;

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty objęte niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom odbioru jak dla robót

zanikających.



9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe i przepisy związane

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający

budową.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym   projektu robót.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 02    Roboty ziemne

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST - 02  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  wchodzących w zakres zadania

pod nazwą:

    „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w  Lęborku”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót ziemnych występujących ww.  obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

- wykopy wykonane ręcznie i mechanicznie z umocnieniem balami lub wypraskami ;

- zasypka wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;  

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.

2. Materiały

2.1.     Do wykonania robót wg niniejszej specyfikacji materiały nie występują.  

2.2.     Do  zasypywania  wykopów   może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,

niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki  materiałów

budowlanych itp.

3. Sprzęt

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  w  zależności  od  lokalnych

warunków przy pomocy dowolnego sprzętu.



4. Transport

Nadmiar  urobku  z  wykopów  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu  z

uwzględnieniem warunków lokalnych.

Wywożony  grunt  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykopy wg specyfikacji szczegółowej  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków istniejących z projektowymi :

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  projektowanych

elementów  obiektu  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych   z  danymi  podanymi  w

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w

nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami pionowymi powinny być stosowane  zabezpieczenia w

postaci  pełnego  odeskowania   ścian  wykopów  balami  drewnianymi  lub

wypraskami  (palami  szalunkowymi  stalowymi  o  symb.  KS-3,25).  Sposób

wykonania i wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa -  wg BN-83/8838-02. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza

poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z

Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.



5.3.     Zasypki :  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca  może przystąpić  do zasypywania  wykopów po uzyskaniu  zezwolenia

Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu
przewidzianych w nim robót.

 (2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z
odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00  m  –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub
ciężkimi tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być  wykonane w
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1.     Wykopy :  
Sprawdzenie  i  kontrola  w czasie wykonywania  robót  oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją;
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie;
– przygotowanie terenu;
– rodzaj i stan gruntu w podłożu;
– wymiary wykopów;
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.     Zasypki :  

Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem;
– materiały do zasypki;
– grubość i równomierność warstw zasypki;
– sposób i jakość zagęszczenia.



7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

 – wykopy – [m3]

        – zasypki – [m3]

 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

  Wykopy – jednostką rozliczeniową jest 1 m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu,

– odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

– odwodnienie i utrzymanie wykopu ;

  Zasypka –   za 1 m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów;

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

  Transport  gruntu  –  płaci  się  za  1  m3 wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym  z
uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:

– załadowanie gruntu na środki transportu;

– przewóz na wskazaną odległość;

– wyładunek z rozplantowaniem grubsza;

– utrzymanie dróg na terenie budowy;  

10.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali  niestopowych.  Tolerancje

kształtów i wymiarów.

          



   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 03   Roboty betonowe

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST - 03  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) są

wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  betonowych  wchodzących w zakres

zadania pod nazwą:

  „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w  Lęborku”.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie betonu i podkładów betonowych w elementach konstrukcyjnych

objętych kontraktem:

-  betony konstrukcyjne ław  fundamentowych oraz płyty stropowej;

-  podkłady betonowe – warstwy wyrównawcze.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w 0ST  :

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi  prętami  stalowymi  w ilości  mniejszej  od minimalnej  dla konstrukcji

żelbetowych. 

Konstrukcje  żelbetowe –  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla

konstrukcji żelbetowych.

Beton  zwykły –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3 wykonany  z  cementu,  wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków

mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Beton  towarowy  –  mieszanka  betonowa  wykonana  i  dostarczona  przez  wytwórcę



zewnętrznego.

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania  montażowe –  pomocnicze  budowle  służące  do  przenoszenia  obciążeń  od

konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.

Deskowania –  pomocnicze  budowle  służące  do  formownia  elementów  betonowych

wykonywanych na miejscu.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.

2. Materiały

2.1.     Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie  cementu portlandzkiego czystego wg normy PN-B-

30000:1990 lub z  dodatkami mineralnymi o następujących markach:

W większości przypadków zastosowań wykorzystuje się głównie cementy klasy 32,5 i

42,5, co pozwala na przygotowanie betonów klasy C 7,5/10 - C 20/25. Oznaczenia

gatunków  cementu  –  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  –  składają  się  z

następujących  elementów:  rodzaj  cementu  z  oznaczeniem  CEM  I  –  CEM  IV,

zawartość dodatków i ich rodzaj – litery A lub B oraz symbol określonego dodatku,

klasa  wytrzymałości  oraz  litera  R  („szybkowiążący”)  lub  N  (niskoalkaliczny)

oznaczająca inne własności cementu. Przykładowo cement o oznaczeniu CEM II/A –

SV 32,5 R wskazuje na cement portlandzki z dodatkami pyłu żużlowo-popiołowego o

jego zawartości 6-21%, klasy 32,5 o wysokiej  wytrzymałości wczesnej (popularnie

zwany szybkowiążącym). 

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz norm związanych.

c) Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.



Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg.  Na  workach  powinien  być

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

• oznaczenie

• nazwa wytwórni i miejscowości

• masa worka z cementem

• data wysyłki

• termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody

wyposażone  we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i

urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być  przystosowane  do

plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być  zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda  partia  cementu  przed  jej  użyciem  do  betonu  musi  uzyskać  akceptację

Inspektora nadzoru;

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg

normy PN-B-30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca się

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

–oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

–oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

–sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i

nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może

być użyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

• dla cementu pakowanego (workowanego):



składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

• dla cementu luzem:

– magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe

przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu

luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości

cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia

pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz klamry  na

zewnętrznych ścianach).

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

• Podłogi  magazynów zamkniętych  powinny być  suche i  czyste,  zabezpieczające

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

• Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca

przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

–10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

–po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku

przechowywania w składach zamkniętych.

• Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być  niższa niż  klasa

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej

obejmuje oznaczenia:

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,



– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości

frakcji 0–2 mm.

2.2.  Mieszanka betonowa

Do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  można  stosować

mieszankę  betonową  wykonywaną  samodzielnie  przez  Wykonawcę  lub  mieszankę

betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).

 Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje   europejska norma

dotycząca betonów PN EN 206-1:2003  zastępująca wcześniejsze polskie normy. Możemy

się spotkać z nowym oznaczeniem klasy betonu: C 12/15 (wcześniej B 15), C 16/20 (B 20)

lub C 20/25 (B 25). Litera C oznacza beton zwykły, pierwsza liczba – wytrzymałość betonu

oznaczaną  na  próbkach  walcowych,  druga  –  na  próbkach  sześciennych  –  odpowiada

wytrzymałości w dotychczasowych oznaczeniach.

Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka  muszą  być  zgodne  z

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka  betonowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-S-

10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.

Produkcja  mieszanki  betonowej  powinna się  odbywać  na  podstawie  receptury

laboratoryjnej opracowanej  przez Wykonawcę  lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez

Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci

nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

2.3.     Materiały do wykonania podkładów betonowych  

Beton  kl.  C  7,5/10  i  C  10/12,5  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie

wytrzymałości betonu na ściskanie.

2.4  Woda

Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250.

Zaleca  się  stosowanie  wody  wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga

przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie

z wyżej wymienioną normą.

2.5  Domieszki do betonów

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i

PN-EN 934-6:2002.

         Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych,



takich  jak:  zmniejszenie  wytrzymałości,  zwiększenie  nasiąkliwości  i  skurczu  po

stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.

          Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym,

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.

           Domieszki do betonów   muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB do

ich stosowania w budownictwie .  

3. Sprzęt

  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w dowolnego typu betoniarkach o

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu

• Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami

samochodowymi (tzw. gruszkami).

• Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość

betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót

5.1.     Zalecenia ogólne  

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

• Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:

•Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być  dokonywane wyłącznie

wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.



•Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

•Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

•Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być  krótszy niż 2

minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

•Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-

wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne

przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

•Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,

zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

•Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od

powierzchni,  na  którą  spada.  W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa należy

mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

•Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z

pojemnika  lub  rurociągu  pompy.  W  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

•Wibratory wgłębne należy stosować  o częstotliwości  min.  6000 drgań  na minutę,  z

buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia

leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

•Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą

wibratora.

•Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–



8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–

30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

•Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–

0,7 m.

•Belki  wibracyjne powinny być  stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  i

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

•Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

•Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości  i  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości  elementu. Rozstaw wibratorów

należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie

wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i

uzgodnionych z projektantem.

•Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być  uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna

ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

•Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też

narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy

wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

•W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po

całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.



W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

• Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań

laboratoryjnych  przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz

gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy

opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań

technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne

inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów

technologicznych.

• Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia

•Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  +5°C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

•W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza się  betonowanie  w temperaturze do  –5°C,

jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o

temperaturze  +20°C w chwili  układania  i  zabezpieczenia uformowanego  elementu

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest  przygotowanie odpowiedniej

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

•Przy niskich temperaturach  otoczenia  ułożony beton powinien być  chroniony przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15

MPa.

•Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach



przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

•Przy przewidywaniu  spadku temperatury  poniżej  0°C w okresie twardnienia betonu

należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

•Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się  przykrycie powierzchni betonu

lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu wody z betonu i

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

•Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach

od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

•Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

•Woda stosowana do polewania  betonu powinna spełniać  wymagania  normy PN-EN

1008:2004.

•W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być  chronione przed uderzeniami i

drganiami.

(2) Okres pielęgnacji

•Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć  po 24 godzinach od

zabetonowania.

•Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

•wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe, bez zagłębień  między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

•pęknięcia są niedopuszczalne,

• rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

•pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu



będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują  nie większa niż

0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna

odpowiadać  wymaganiom normy PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości  i  wgłębienia  nie

powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

•wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

• raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie

wygładzić  i  uklepać,  aby otrzymać  równą  i  jednorodną  powierzchnię bez dołków i

porów,

•wyrównaną  wg powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy obrzucić  zaprawą  i  lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem

nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton  winien  być  rozkładany  w miarę  możliwości  w sposób  ciągły  z  zachowaniem

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Betony konstrukcyjne i podkładowe – 1 m3 wykonanej konstrukcji i podkładu.

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  objęte  SST podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  wg  zasad

podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji



– oczyszczenie podłoża

– wykonanie deskowania z rusztowaniem

– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i  marek, zagęszczeniem i

wyrównaniem powierzchni

– pielęgnację betonu

– rozbiórką deskowania i rusztowań

– oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza

granice obiektu.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

objętości.

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/S-10050  Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 04   Roboty zbrojarskie

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót  związanych  ze  zbrojeniem  betonów

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

    „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w  Lęborku.”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

                Łączna ilość stali zbrojeniowej  - zgodnie z przedmiarem. 

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

• Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny

odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  Najważniejsze

wymagania podano w tabeli poniżej.



Gatunek  stali Średnica  pręta Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

• W technologicznej  próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać

pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są  pozostałości jamy usadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

• Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia

niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są

dopuszczalne:

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów

gładkich,

– jeśli  nie przekraczają  0,5 mm dla walcówki  i  prętów żebrowanych o średnicy

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w

który powinien być  zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten

powinien zawierać:

– znak wytwórcy,

– średnicę nominalną,

– gatunek stali,

– numer wyrobu lub partii,

– znak obróbki cieplnej.

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być  dokonane na przywieszkach

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii  powinien

być następujący:

– na powierzchni prętów nie powinno być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,

farb lub innych zanieczyszczeń,

– odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,



– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.

• Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

• Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu

należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin

zewnętrznych,

– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia.

• Pręty  i  walcówki  przed ich  użyciem do zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą  olejną  należy

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

• Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być

wyprostowane.

• Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

• Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B



03264:2002

• Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć

specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

• Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w

deskowaniu.

• Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed

ustawieniem szalowania bocznego.

• Zbrojenie płyt  prętami pojedynczymi  powinno być  układane według rozstawienia

prętów oznaczonego w projekcie.

• Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie

podpierać  podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej

grubości otulenia.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z

podanymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 tona.

Do obliczania należności przyjmuje się  teoretyczną  ilość  (t) zmontowanego zbrojenia,  tj.

łączną  długość  prętów poszczególnych  średnic pomnożoną  przez ich ciężar jednostkowy

kg/mb po przeliczeniu na t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani

drutu wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg OST-00 – p. 8.2  

8.2.     Odbiór końcowy – wg OST –00 p. 8.4  



8.3.     Odbiór zbrojenia  

• Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być

dokonany przez Inspektora nadzoru  oraz wpisany do dziennika budowy.

• Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z

rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej

specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych

przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków  złącz  i  długości

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie

materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza

teren robót.

10.  Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.



                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA
                              SST – 05  Roboty  murowe

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST-05  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-05  (zwanej  dalej  SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót murowych wchodzących w zakres zadania pod

nazwą:

  „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w    Lęborku.”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów jak niżej:

– ściany fundamentowe z bloczków betonowych m-4  gr. 24 cm;
– ściany z bloczków SILKA M24;
– ścianki działowe z  cegły pełnej gr. 1/4 cegły;
– osadzenie nadproży żelbetowych typu L;

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiały

2.1.     Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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• Masa 3,3-4,0 kg
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
• Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.
• Odporność na uderzenie powinna być  taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na

inne cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

• Wymiary jak poz. 2.2.1.
• Masa 4,0-4,5 kg.
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie.  Ilość  cegieł  nie  spełniających  powyższego  wymagania  nie  powinna  być
większa niż:

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł
• 3 na 25 sprawdzanych cegieł
• 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla
cegły wg poz. 2.2.2.

• Przewiduje się  możliwość  użycia cegieł  uzyskanych z rozbiórki,  po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inspektora nadzoru .

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 2,15-2,8 kg
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
• Masa typ K1 2,3-2,9 kg
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• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3.     Bloczki z betonu komórkowego  

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4.     Cegła silikatowa SILKA M24  

2.4.1 Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2
1,5NF 250±3×120±2×104±2
2NFD 250±3×120±2×138±2
3NFD 250±3x120±2×220±3
6NFD 250±3×250±2×220±3
Wymagania:
– nasiąkliwość 16%

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.4.2  Kształtki  wentylacyjne  SILKA  EW (o  wymiarach  24x240  cm i  wysokości  19,8  cm,  z

otworem wewnętrznym średnicy 16 cm – wymagania jak dla bloczków pełnych i drążonych;

2.5.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
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– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego, które  powinno  tworzyć  jednolitą  i

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.     Bloczki  betonowe  ścienne     -  bloczki  drobno-  i  średniowymiarowe  powinny  spełniać

wymagania  zawarte w normach : PN-B-19306 i PN-B=19306:1999/Az 1:2002.

2.6.     Pustaki ceramiczne do przewodów wentylacyjnych   – powinny spełniać wymagania normy

PN-B-12006:1997 i PN-B12006:1997/Az 1:2001.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków

i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać  mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić  możliwie równomiernie na całej ich długości.  W miejscu połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
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d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w

murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią  lub papą).  Przy wznawianiu robót po dłuższej

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw

cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1.     Mury z cegły wapienno – piaskowej SILKA M24  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać

17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%

całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli  na budowie jest  kilka gatunków cegły (np.  cegła nowa i  rozbiórkowa),  należy

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2.     Mury z cegły dziurawki  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.
W narożnikach,  przy  otworach,  zakończeniach  murów  oraz  w  kanałach  dymowych  należy
stosować normalną cegłę pełną.
W  przypadku  opierania  belek  stropowych  na  murach  z  cegły  dziurawki  ostatnie  3  warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej.

5.3.     Mury z cegły kratówki  

a) Cegłę  kratówkę  należy  stosować  przede  wszystkim  do  zewnętrznych  ścian  nośnych,
samonośnych i osłonowych.
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b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegły  w  murze  należy  układać  tak,  aby  znajdujące  się  w  nich  szczeliny  miały  kierunek

pionowy.
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych –

10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a
dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4.     Ściany warstwowe  

5.4.1. Wewnętrzne części  ścian warstwowych wykonywać  wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem  w  co  5-6  warstwie  kotew  stalowych  ze stali  zbrojeniowej  o  8  mm
rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy należy zabezpieczyć  przed korozją  przez  dwukrotne pomalowanie  lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie
z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.

5.4.3. Zewnętrzne  części  ścian  warstwowych  przeznaczone  do  spoinowania  wykonywać  ze
szczególną  starannością,  tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i  spoiny o jednakowej
grubości.  Licówkę  układać  z  zastosowaniem  listewek  poziomych.  Spoiny  pionowe
sprawdzone za pomocą  pionu, powinny wykazywać  dokładne krycie  przy dopuszczalnej
tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.     Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować  jej markę  i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość  robót  określa  się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 06   Konstrukcje stalowe 

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST - 06  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-06  (zwanej  dalej  SST)  są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   konstrukcji  stalowych  wchodzących  w  zakres

zadania pod nazwą:

    „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w Lęborku.”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w elementach  objętych kontraktem jak niżej:

   -   ruszt z belek stalowych HEB 180 dla stropu żelbetowego;

   -   konstrukcja stalowa złożona z profili IPE 140 dla podwieszenia stropu z płyt g-k;

   -   nadproża

   Szczegółowy zakres – zgodnie z przedmiarem.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.

2. Materiały

2.1.     Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
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2.1.1 Wyroby  walcowane  gotowe ze stali  klasy  1  w gatunkach  St3S;  St3SX;  St3SY wg PN-EN

10025:2002

(1) Dwuteowniki o profilu  HEB (szerokostopowe) oraz ekonomiczne IPE  są   produkowane

według normy EN 10034:1993;

Dwuteowniki dostarczane są o długościach:

• do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla
długości do 6,0 m; 

• do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane są o długościach:
• do 80 mm  –  3 do 12 m; 
• 80 do 140  –  3-13 m 
• powyżej 140 mm – 3 do 15 m

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0
m; do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte.

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury
kwadratowe i okrągłe).
Produkuje  się  je  ze stali  konstrukcyjnej  węglowej  zwykłej  jakości  St0S,  St3SX,  St3SY.
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być  bez pęknięć,

pęcherzy i naderwań.

– Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  roz-
warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o
grubości większej.
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2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być  dokonany na podstawie atestu, w który powinien być

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

– znak wytwórcy

– profil

– gatunek stali

– numer wyrobu lub partii

– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu  ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów

międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2.     Łączniki  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.2.1. Materiały do spawania

Do  spawania  konstrukcji  ze  stali  zwykłej  stosuje  się  spawanie  elektryczne  przy  użyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-

346 lub ER-546.

Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania konstrukcji

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:

– zaświadczenie jakości

– spełniać wymagania norm przedmiotowych

– opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami

obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

• własności  mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-
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2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie  łączniki  winny  być  cechowane:  śruby  i  nakrętki  wywalcowane  cechy  na
główkach.
 

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie,

długie i  wiotkie należy przenosić  za pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla zabezpieczenia przed

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy

do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości  składowane  w  sąsiedztwie  miejsca

przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy,  które  po  wbudowaniu  zajmują  położenie  pionowe  składować  w  tym  samym

położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.     Badania na budowie  

2.4.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać

akceptacje Inżyniera.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

– zgodności z projektem,

– zgodności z atestem wytwórni

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

– jakości powłok antykorozyjnych.
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3. Sprzęt

 3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników

i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi

do ich eksploatacji.

3.2.     Sprzęt do robót spawalniczych  

- stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów

atmosferycznych

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z

dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

7. Wykonanie robót

5.1.     Cięcie  

Brzegi  po  cięciu  powinny  być  czyste,  bez  naderwań,  gradu  i  zadziorów,  żużla,  nacieków  i

rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
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5.2.     Prostowanie i gięcie  

Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące  granicznych

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3.     Składanie zespołów  

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w

miejscach, które po montażu będą  niedostępne. Stosowane metody i  przyrządy powinny

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według

załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram
0,001 długości 

lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki płaskości półek,
ścianek środników

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości

Wymiar nominalny
mm

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny

do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16

5.3.2. Połączenia spawane

(1) Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15  mm  powinny  być

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i

rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
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Szczelinę  między  elementami  o  nieukosowanych  brzegach  stosować  nie  większą  od

1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

o 5% – dla spoin czołowych

o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w

granicach  grubości  spoiny.  Niedopuszczalne  są  pęknięcia,  braki  przetopu,  kratery  i

nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

–obróbka spoin

–przetopienie grani

–wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

–spoiny  szczepne  powinny  być  wykonane  tymi  samymi  elektrodami  co  spoiny
konstrukcyjne

–wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast
pęknięcia,  nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Połączenia na śruby

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej
jak na dwa zwoje.

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.

– śruba  w otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu  młotkiem
kontrolnym.

5.4.     Montaż konstrukcji  

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i

wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
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Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

– porównać  wyniki  pomiarów  z  wymiarami  projektowymi  przy  czym odchyłki  nie

powinny przekraczać wartości:

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm
słupa

       rzędna fundamentu              rozstaw śrub
na powierzchni betonu           do 2,0                            do 5,0
na podlewce                               do 10.0

5.4.3. Montaż

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów  powstałe

podczas transportu i składowania.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyłki                    Dopuszczalna odchyłka

 1. odchylenie osi słupa względem osi teoret.       5 mm
 2. odchylenie osi słupa                                  od pionu 15 mm
 3. strzałka wygięcia                                    h/750 lecz nie więcej

słupa                                     niż 15 mm
 4. wygięcie belki lub                                    l/750 lecz nie wiecej

wiązara                                     niż 15 mm
 5. odchyłka strzałki montażowej                                       0,2 projektowanej

8. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

Konstrukcje stalowe – 1 Mg wykonanego elementu konstrukcji.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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10 Przepisy związane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
                                     konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
                                   Ogólne badania i wymagania.

      PN-75/M-69703          Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
SST – 07    Tynki i okładziny

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot SST-07  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-07  (zwanej  dalej  SST)  są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót tynkarskich i okładzinowych wchodzących w

zakres zadania pod nazwą:

              „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w  Lęborku.”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie tynków wewnętrznych oraz innych okładzin obiektu wg poniższego zestawienia :

– tynk cementowy na ścianach fundamentowych wewnętrznych
– tynki zwykłe kat. III na ścianach i ościerzach z gruntowaniem preparatem wzmacniającym;
– gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach;                   
– płytki ceramiczne na ścianach mocowane na klej;          
– okładziny stropów płytami g-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym;          

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiały.

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

57



2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w

szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy

państwowej.

• Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane

mechanicznie.

• Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy

nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które  powinno tworzyć  jednolitą  i  jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna. 

2.4.     Materiały do wykonania tynków gipsowych oraz gładzi gipsowych na tynkach  

Należy stosować gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na bazie wyselekcjonowanych
składników   naturalnych,  wypełniaczy  i  dodatków modyfikujących  zgodnych  z  normą  PN-91/B-
10106:1997. Gips tynkarski maszynowy  to wysokiej jakości materiał  wolnowiążący stosowany do
wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń budownictwa mieszkaniowego, biurowego,
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przemysłowego oraz użyteczności publicznej, w których wilgotność względna w czasie użytkowania
nie przekracza 70%. Gips tynkarski nakłada się na podłoża z gipsu, betonu, betonu komórkowego,
cegły  ceramicznej  i  wapienno-piaskowej  oraz  z  płyt  wiórowo-cementowych.  Gips  tynkarski
maszynowy  dostosowany  jest  do  wykonywania  tynków  sposobem  mechanicznym  przy  pomocy
maszyn  tynkarskich.  Gipsowe  mieszanki  tynkarskie  produkuje  się  w  dwóch  odmianach
technologicznych:

• jako tynki maszynowe - które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych
agregatów tynkarskich, 

• jako tynki ręczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do
tynkowania. 

Powyższy produkt jak również gotowe mieszanki mas szpachlowych winny  spełniać

wymagania normy PN-B-30041:1997 oraz posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

a  także odpowiednią  Deklarację  Zgodności.     Wytrzymałość  na ściskanie min.  3 Mpa. Podłoże

wskazane jest zagruntować środkami typu Gruntolit W i R. Podłoże pod gładzie gipsowe powinno być

jednorodne, równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, środków antyadhezyjnych i resztek farb.

2.6.     Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania:

Barwa – wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

2.7  Płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym

Wymagania – według PN-B-79405:1997/Ap1:1999;

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
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a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być  w czasie wiązania i

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywanie tynków wielowarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.     Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

• Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub

bezpośrednio do równego i  gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych  okładzinę
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należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

• Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu

osiadania murów budynku.

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z

ciekłej  zaprawy cementowej  marki  8  lub 5,  narzut  z  plastycznej  zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.

• Elementy ceramiczne powinny być  posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w

wodzie czystej.

• Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co

najmniej +5°C.

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na

długości łaty dwumetrowej.

5.5  Ogólne  zasady montażu obudowy z płyt gipso-kartonowych.

 
• Płyty g-k będą mocowane do profili stalowych z dwuteowników IPE 140.  Pod profilami
można  ułożyć  taśmę  głuszącą. Użycie  taśmy uszczelniającej  niweluje  niewielkie  nierówności  i
polepsza właściwości akustyczne, a co za tym idzie zwiększa komfort użytkowania.
• Cięcie  płyt  -   płytę  g-k  przecina się  za pomocą  noża,  którym wstępnie  zarysowujemy
licową stronę płyty tak, by karton został przecięty. Po złamaniu płyty przecinamy karton od spodu. 
• Pokrycie   ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyt o szerokości 120 cm, szczelnie do
siebie dosuniętych. Odstęp między miejscami mocowania (tzw. przesunięcie) płyty do profilu CW
powinien wynosić 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w
odstępach równych 75 cm, a druga co 25 cm.
• Izolacja przestrzeni między płytami -  należy między profilami umieścić wełnę mineralną
lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem.
• Taśma spoinowa -  przy szpachlowaniu należy stosować taśmę spoinową. 
• Szpachlowanie  -  spoiny należy wypełnić wstępnie masą szpachlową -  tylko stosowanie
systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do spoinowania połączeń płyt g-k w połączeniu z
taśmą  spoinową  może  zapewnić  trwałą  spoinę.  Każdy  producent  płyt  g-k  ma  w  ofercie
specjalistyczne  masy  szpachlowe,  które  zawierają  dodatki  poprawiające  ich  trwałość  po
stwardnieniu.
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• Powierzchnie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  mogą  być  malowane  farbami,  pokrywane
tapetami a powierzchnie pionowe również i płytkami ceramicznymi. 

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy

ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na

działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2.     Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane  do dziennika

budowy. 

6.3.     Pozostałe materiały  - zgodnie z opisami zawartymi w p.4 - Materiały i p. 5 -  Wykonanie robót.  

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków  
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8.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego  –  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm  w

pomieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż  3 mm na 1 m i  ogółem nie więcej  niż  6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3.     Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności

  9.1 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile nie

przewidziano inaczej, płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej,

która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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9.2   Okładziny ścian

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile nie

przewidziano inaczej, płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej,

która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999;       Płyty gipsowo - kartonowe
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997/Az1:2006         Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

SST – 08    Roboty  izolacyjne

1. Wstęp

1.1   Przedmiot SST-08  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-08 (zwanej dalej SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

          „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w  Lęborku.”

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na celu

wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych   i  akustycznych    w  obiektach  objętych  przetargiem  w

następującym zakresie: 

– izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej;  

– izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej jedno i dwuwarstwowe;

– izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z lepiku asfaltowego na zimno;

– poziome izolacje z płyt styropianowych EPS100  gr. 4 cm;

– izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, poziome gr. 15 cm  

Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar robót. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.    MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne  
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2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych  i na welonie szklanym

oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie powinny  działać  destrukcyjnie  na łączone  materiały  i  powinny wykazywać

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4.   Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych ław,  ścian fundamentowych   

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze

400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

• wymiary papy w rolce

- długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m

60 m ±0,60 m

- szerokość: 90, 95,100, 105,110 cm ±1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww.

normie.

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
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działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.

• Rolki papy należy układać w stosy do 1200 szt. w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między

stosami 80cm.

2.2.2.      Lepik asfaltowy na gorąco.      

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

− temperatura mięknienia - 60-80°C

− temperatura zapłonu - 200°C

− zawartość wody - nie więcej niż 0,5%

− spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

− zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania   

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF   

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian fundamentowych   

2.3.1. Roztwór asfaltowy do gruntowania , np. : ABIZOL R lub równorzędny produkt innej firmy

Wymagania wg PN-B-24620:1998

• temperatura zapłonu  >310

2.3.2.  Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powłokowych ,  n.p. : ABIZOL P lub równorzędny

produkt innej firmy

Wymagania wg PN-B-24620:1998

•    temperatura zapłonu :     powyżej 310

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiały foliowe  

2.4.1.   Izolacja przeciwwilgociowa posadzek  

• folia izolacyjna wodoodporna z  PE grubości nie mniejszej niż 1,0  +/-  0,1mm

2.4.2.  Paroizolacja  

• folia z PCW nieprzepuszczająca pary wodnej;  
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2.5. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 

2.4.1.  Styropian       

• Do ocieplenia posadzki na gruncie  na  podłoże  betonowe o gęstości min. 25 kg/m3 – gr. 4 cm

a)  Wymagania

Styropian odmiany G-T  samogasnący.

− płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

− dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

− dla płyt o grubości poniżej 30 mm  - o głębokości do 4 mm

− dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady

10 cm2.

Wymiary:  

− długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

− szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

− grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

b)  Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być

wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie,

nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c)  Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.

d)  Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu

drogowego.

2.4.2.     Wełna  mineralna      

Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:  

         –  zgodnością z BN 84/675508,                                             

         –  wilgotnością nie przekraczającą 2%,  

         –  współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK,  
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         –  niepalnością wg PN93/B02862,  

         –  zakresem temperatur stosowania 50ºC – +250ºC,  

         –  włókna powinny być hydrofobizowane,  

         –  posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.  

 Wymagania określa norma PN-EN 13172 „Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności”    -
norma  ta  określa  procedury  i  kryteria  oceny  zgodności  wyrobu  do  izolacji  cieplnej  z  właściwą
europejską specyfikacją wyrobu. Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkcji, kontroli
badań,  badań  wstępnych, sposobu raportowania, przechowywania, pakowania i znakowania wyrobu,
zadania dla producenta itp. Wyroby z wełny mineralnej produkowane zgodnie z PN-EN 13162:2002  są
oznakowane znakiem CE na rynku krajowym. 
 
 Podstawowe  dane  techniczne  wełny  mineralnej  do  wykonania  izolacji  termicznej
przedstawia  poniższa tabela :                                                                                           
           
        1.    Materiał rdzenia                                       Wełna mineralna o włóknach prostopadłych  
        2.    Grubość płyty [mm]                                                           125,0  
        3.    Wymiary płyty [mm]                                                      600/2000  
        4.    Ciężar [kg/m ]                                                                    24,50  
        5.    Łączenie płyt                                                Krawędzie z zamkiem na zakład 15 mm  
        6.    Opór cieplny [(m  K)/W]                                                     2,75  
        7.    Współczynnik absorpcji dźwięku α                                 0,58 – 0,80  
        8.    Klasyfikacja ogniowa Euroklasa                           Bs1d0 wyrób niepalny,  
                                                                                         nierozprzestrzeniający ognia  
        9.    Naprężenie ściskające przy 10%                                    
               odkształceniu względnym [MPa]                                     > 0,050  
       10.   Współczynnik oporu dyfuzyjnego                                     4,0                 
       11.   Gęstość [[kg/m ]                                                               22,00  
       12.   Opakowanie [m /paleta]                                                    9,60  
       13.   Składowanie                                   W pozycji poziomej, chronić przed zabrudzeniem
                                                                     i wilgocią; ustawiać na wysokość  najwyżej do dwóch palet
       14.   Normy, atesty                                                      PN EN 13168:2001, Znak CE  
                                                                                           Atest higieniczny HK/B/0796/01/99                 

3.     SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1.   Przygotowanie podkładu.      

− Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań

obciążenia.

− Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
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5.1.2.   Gruntowanie podkładu  

− Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

− Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna

przekraczać 5%.

− Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

− Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3.    Izolacje papowe.      

− Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią  z gruntu powinny

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób

ciągły na całej powierzchni.

– Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony warstw  ocieplających  przed  wodą

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na

sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

− Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  odpowiadający

wymaganiom norm państwowych.

− Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

− Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej  warstwie powinna

być  nie  mniejsza  niż  10  cm.  Zakłady  arkuszy  kolejnych  warstw  papy  powinny  być  przesunięte

względem siebie.

5.1.4   Izolacje powłokowe zewnętrzne  

      Gruntowanie  

• według instrukcji producenta ;

• gruntowanie na zimno; 

•  naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem ;

Powłoka właściwa  

• według instrukcji producenta;

• nanosić na zimno na suche i zagruntowane czyste podłoże w jednej natryskiem;

5.1.5. Materiały foliowe  

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych  

• folia może być układana luzem lub klejona do podłoża;
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• do klejenia folii stosować kleje poliuretanowe;

• folia powinna być łączona na zakład min 5cm;

• zakład na leży mocno sklejać Cykloheksanolem;

• sklejone  Cykloheksanolem  zakłady  na  leży  dodatkowo  uszczelnić  nad  krawędzią  upłynnioną  folia

odpowiadającą wymaganiom świadectwa ITB;

Paroizolacja  stropów  międzykondygnacyjnych i stropodachu  

• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej;

• folię układać luzem na podłożu lub mocować mechanicznie do rusztu;

• arkusze sklejać na zakład szerokości min 10cm;

5.2.   Izolacje przeciwdźwiękowe i termiczne 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym;

• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na

styk bez szczelin;

• Płyty  winny  być  przycięte  na miarę  bez  ubytków i  wyszczerbień.  Przy  układaniu  płyt  w  kilku

warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm.

• Płyty styropianowe na posadzkach układać jako pływające;

• Maty z wełny mineralnej układać bez przerw miedzy konstrukcja lub na ruszcie;

• Roboty termoizolacyjne powinny być  wykonywane w temperaturze dodatniej,  w  warun-kach

zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.  

• Warstwy  powinny  być układane  w sposób  zabezpieczający je przed  zawilgoceniem. 

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne

powinny  być układane na styk lub zakład.  Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać

mijankowo,  tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w

jednej warstwie  powinny mieć stałą grubość.  

• Podłoże,  pod  wykonanie  izolacji  powinno  być  suche,  czyste  i  równe.  Nierówności  nie  mogą

przekraczać 9 mm na odcinku 2 m.    

5.3.   Paroizolacje  

• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej;

• folię układać luzem na podłożu;

• arkusze sklejać na zakład szerokości min 20cm;
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6.     KONTROLA JAKO ŚCI.

6.1. Materiały izolacyjne  

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem.

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

− dokumentacja techniczna,

− dziennik budowy,

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów,

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

• zagruntowanie podłoża,

• wykonanie izolacji,

• wykonanie warstwy ochronnej jeśli jest wymagana,

• uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
PN-99/B-20130 Płyty styropianowe. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
PN-99/B02151 Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 09     Posadzki 

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST-09  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-09  (zwanej  dalej  SST)  są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich wchodzących w zakres zadania

pod nazwą:

  „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w Lęborku.”

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie posadzek w przebudowywanym obiekcie :

- warstwy  wyrównawcze  zbrojone  siatką  stalową  -   z  betonu  C  7,5/10  oraz  zaprawy

cementowej   gr. 5 cm;  

- posadzka z płytek  kamionkowych  GRES oraz terakotowych  ułożonych na za prawie

klejowej;  

- cokoliki  z  płytek  ceramicznych  podłogowych  terakotowych  i  GRES   o  wys.  10 cm,

ułożonych na zaprawie klejowej; 

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w

szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002)  

2.4.     Kruszywo z keramzytu do podkładów dla posadzki cementowej  

W posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna przekroczyć  1/3  grubości

posadzki.  W  posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5.     Wyroby terakotowe  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

– barwa: wg wzorca producenta

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

– kwasoodporność nie mniej niż 98%

– ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość:  ±1,5 mm

– grubość: ± 0,5 mm

– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:

– twardość wg skali Mahsa 8

– ścieralność V klasa ścieralności

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe mogą być uzupełnione następującymi elementami:

– stopnice schodów,
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– listwy przypodłogowe,

– kątowniki,

– narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość: ±1,5 mm

– grubość: ±0,5 mm

– krzywizna:  1,0 mm

c) Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.

– gotowe masy do spoinowania;

d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

– nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w  opakowaniu,  znak  kontroli

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość

składowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa cementowa lub samopoziomująca -zgodnie z zaleceniami w projekcie budowlanym do

ułożenia metodą mechaniczną lub ręczną przez podaniem przy pomocy urządzenia np.  Miksokret.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
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4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem i

zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

• Podkład cementowy powinien być  oddzielony od pionowych stałych  elementów budynku

paskiem papy.

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

• Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

• Ilość  spoiwa w podkładach cementowych  powinna być  ograniczona do ilości  niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

• Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie

z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywać  większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni
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podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm

na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

wodą.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

6.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  

wymaganiom technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po

okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania warunków ogólnych  wykonania robót   (cieplnych,

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  nadzorui sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór  materiałów  i  robót   powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów   powinny być  każdorazowo wpisywane  do dziennika

budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
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– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;  badania prosto-

liniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów lub  listew  podłogowych;  badanie  należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która

obejmuje  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  oczyszczenie  stanowiska

pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podłogowe z polichlorku winylu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 10   Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST - 10  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  stolarki  budowlanej  wchodzącej  w zakres

zadania pod nazwą:

  „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w Lęborku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie i  montaż  zaprojektowanej  stolarki  i  ślusarki  budowlanej    w

elementach   objętych kontraktem:

– dostawa i montaż okien z PCW ze szkleniem antywłamaniowym;

– dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o odporności EI 30;

– dostawa i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych;

     Szczegółowy zakres – zgodnie z przedmiarem.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały:

2.1.1. Okna PCV kolor biały o współczynniku U=1,5W/m2K, U szyby = 1,1 W/m2K

2.1.2. Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne o izolacyjności akustycznej Rw= min.32dB,



2.1.3.  Drzwi  wewnętrzne  aluminiowe  łazienkowe  pełne  płaskie  z  kratką  wentylacyjną  o

przekroju min. 220cm2,

2.1.4. Ościeżnice do drzwi aluminiowych,

2.1.5. Drzwi aluminiowe z przekładką termiczną szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi,

wyposażone w samozamykacz,

2.1.6. Drzwi aluminiowe p.poż o odporności ogniowej EI 30 wyposażone w samozamykacz,

2.1.7. Parapety zewnętrzne stalowe,

2.1.8. Parapety wewnętrzne PCV.

Wszystkie  wyroby  należy  wbudować  jako  kompletnie  wykończone  wraz  z  okuciami  i

powłokami malarskimi. 

Szczególne  właściwości  drzwi  jak  odporność  ogniowa,  własności  antywłamaniowe  i

antypaniczne powinny być potwierdzone posiadaniem przez wyrób Certyfikatu Zgodności

oraz  Aprobaty  Technicznej  ITB  i  trwale  oznaczone  we właściwym  miejscu  na

konkretnym egzemplarzu drzwi.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być  wyposażony w okucia zamykające,

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku

takich  norm  –  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do

stosowania wyroby stolarki  budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została

ustanowiona norma.

2.2.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

        Okna  i  drzwi  należy  zamówić  i  wykonać  zgodnie  z  projektem po wcześniejszym

sprawdzeniu w rzeczywistości oraz uzgodnieniu z Inwestorem z zachowaniem wymiarów,

funkcji antywłamaniowych i podanego w dokumentacji projektowej min. współczynnika

przenikania ciepła. 

2.4. Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.



Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inżyniera.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1.  Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do

którego ma przylegać  ościeżnica.  W przypadku  występujących  wad w wykonaniu

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.  Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  nie  powinny  mieć  żadnych  wady

powierzchniowych, np pęknięcia, zarysowania.

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

• W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na

podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę

przykryć listwą.



• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości

okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania  do  tego  celu  świadectwem ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Drzwi przeciwpożarowe winny być  montowane pod nadzorem producenta

lub poprzez zlecenie montażu jego ekipie serwisowej.

• Dokładność  wykonania  ościeży  powinna  odpowiadać  wymogom  dla  robót

murowych.

• Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew lub haków osadzonych  w ościeżu.

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

• Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

• Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w

pionie  i  poziomie;  w  wypadku  bram  bezościeżnicowych  sprawdzić  ustawienie

zawiasów kotwionych w ościeżu.

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a
ościeżnicą

–1 –1



5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez

widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i  odprysków.  Wykonane  powłoki  nie  powinny

wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości

6.1.  Zasady  kontroli  jakości powinny być  zgodne z  wymogami  PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi

do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich

funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:   – 1 kpl.   wykonanego i zamontowanego elementu stolarki lub

ślusarki.

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  objęte  SST podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  wg  zasad

podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

– dostarczenie gotowej stolarki,

– osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym

obiciem listwami,

– dopasowanie i wyregulowanie

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.



10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11   Roboty malarskie

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST-11.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST) są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich wchodzących  w  zakres

zadania pod nazwą:

 „Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w Lęborku.”

1.2.     Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

- gruntowanie podłoży tynkowych pod malowanie;

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych;  

- malowanie farbą akrylową tynków zewnętrznych;  

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być

wykonana powłoka malarska.

Powłoka  malarska –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i

rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  wyglądzie

powierzchni malowanej.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych

(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.

Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwi ąca, która nadaje kolor

określonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w dyspersji  wodnej polimeru z

dodatkiem środków pomocniczych.



Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w

spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową,

terpentyną itp.)

Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczane  wodą –  zawiesina  pigmentów  i

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczane wodą.

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,

szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i

modyfikuj ących, przygotowana w postaci  suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia

wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba  na  spoiwach  mineralno  –  organicznych –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i

organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),

pigmentów,  wypełniaczy  oraz środków pomocniczych;  produkowana w postaci  suchych

mieszanek lub past do zarobienia wodą.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę – do farb wapiennych;

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych rodzajów  farb

powinny  odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.     Farby budowlane gotowe  

2.2.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.



2.2.3  Farby silikonowe - spoiwem w tych farbach są żywice silikonowe, czyli  polimery

zawierające  w  swych  łańcuchach  cząsteczki  krzemu..  Farby  silikonowe  są

paroprzepuszczalne,  odporne  na  ścieranie  i  promieniowanie  ultrafioletowe  i

hydrofobowe (niezwilżalne) . 

2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  70%  szara
metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-
wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.2.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
– wydajność – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
2.2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni zewnętrznych:

Wymagania dla farb:

– lepkość umowna: min. 60

– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

– roztarcie pigmentów: max. 90 m

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.



Wymagania dla powłok:

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

– grubość – 100-120 µm

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć

lub odstawania od podłoża,

– twardość względna – min. 0,1,

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna

powodować uszkodzenia powłoki

– odporność  na  działanie  wody  –  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może

występować spęcherzenie powłoki.

Farby  powinny być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny lekkie  lub

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.

+5°C.

2.3.Środki gruntujące

2.3.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się  gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną

rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.



W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania  temperatury,  jednak

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń

sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułożeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez

wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające

tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo-

wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.  

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać  bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego

samego  rodzaju  z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  lecz  rozcieńczoną  wodą  w

stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się

odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5.  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  grunto-

szpachlówką epoksydową.



5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i

odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych  powinny być  niezmywalne,  przy stosowaniu środków

myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i  syntetycznych powinny mieć  barwę  jednolitą

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i

zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby

w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna

obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny

zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni

przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.     Roboty malarskie.  

6.2.1.  Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich

wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.



6.2.2.  Badania  przeprowadza  się  przy temperaturze powietrza  nie  niższej  od  +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi

normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót określa się na podstawie

projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w

naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w

budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez

wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli

odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed

gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem

producenta,  braku prześwitu i dostrzegalnych  skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej

jakości wykonania.



8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny  jednostkowej  wraz  z

przygtowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa

się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i

sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 12  Roboty termoizolacyjne elewacji

1.  Wstęp

1.1   Przedmiot SST-12  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST-12  (zwanej  dalej  SST)  są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  termoizolacyjnych  budynku  wchodzących  w

zakres zadania pod nazwą:

                   
„Rozbudowa istniejącego Archiwum w SPS ZOZ  w  Lęborku.”

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie  termomodernizacji  budynku  polegającej  na  dociepleniu  elewacji  z  tynkiem

cienkowarstwowym budynku objętym przetargiem:

• przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040 gr. 14 cm na ścianach zewnętrznych;

• tynk cienkowarstwowy mineralny na warstwie wzmocnionej siatką z tworzywa sztucznego,

malowany farbami silikonowymi, według kolorystyki podanej przez Inwestora;

• docieplenie dachu płytami styropianowymi o gr. 20 cm, laminowane papą 

Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar robót. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne  

 Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  termicznych  powinny  odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z dokumentacją  techniczną  przewidziano tynki  zewnętrzne cienkowarstwowe

mineralne o określonej fakturze   na styropianie  i siatce. Styropian do ścian mocować na klej i



dodatkowo  na  plastykowe  kołki.  Na  ścianach  parteru  należy  wykonać  dodatkową  warstwę

zbrojącą pod właściwą warstwą siatki jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Tynk barwiony poprzez podwójne pomalowanie wg próbek kolorystyki elewacji.  

Przy wykonywaniu wykończenia zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu szczelin

dylatacyjnych  wynikających  z  konstrukcji  budynku.  W tym  celu  należy  zastosować  profile

dylatacyjne lub listwy cokołowe z taśmą uszczelniającą.

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące przyjmowanych wyrobów na budowę

Do izolacji należy stosować siatki budowlane nie podlegające rozkładowi biologicznemu.

Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz przyczepność do sklejanych materiałów,

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania izolacji przewidziane w

projekcie.

Wykonawca powinien zapewnić:

− odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą  przetrzymywane wyroby do

czasu ich przyjęcia na budowę

− pomieszczenia, w których wykonawca będzie dokonywał przyjmowania na budowę w/w

wyrobów

− pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.

Wyroby  do  wykonywania  izolacji  powinny  być  dostarczone  na  budowę  z  następującymi

dokumentami:

− certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną;

− wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile są one wymagane w projekcie;

− informacją o okresie przydatności do stosowania;

− podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi.

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji wykonawca

powinien sprawdzić:

− zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

− kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę 

− wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  itp.

właściwości  losowo wybranej partii  dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach

opisami tych  właściwości,  przewidzianymi  do sprawdzenia podczas kontroli  bieżącej  lub

innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie.



Wynik sprawdzenia materiału powinien być  odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który

został  przyjęty  na podstawie  powyższego sprawdzenia,  powinien być  składowany zgodnie z

warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie

lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach.

2.3. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych obejmują płyty styropianowe EPS

70-040,  oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża.

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do

izolacji powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczonego podłoża, nie niższą

niż 10oC. Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z

instrukcjami  lub  technologiami  ich  stosowania  dołączonymi  przez  producenta  do  aprobaty

technicznej i powołanymi w projekcie.

Podstawowe  czynności  związane  z  przygotowaniem  tych  wyrobów  do  stosowania

obejmują:

− oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne

przycięcie do odpowiednich wymiarów

− wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je

do ujednorodnienia (jednolity wygląd i kolor).

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

2.4. Materiały do izolacji termicznych    

2.4.1.     Styropian      

Styropian odmiany EPS 70-040 FASADA. 

a) Wymagania

− płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

− płyty styropianowe powinny być sezonowane co najmniej 2 miesiące

− dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń do 5 mm

− współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m.K  

− wymiary:

− długość - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

− szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

− grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

b) Oznaczenie

Oprócz  kodu  oznaczenia  producent  powinien  podać  na  wyrobie  lub  jego  opakowaniu

następujące informacje:

- nazwę i charakterystykę wyrobu np. EPS 70-040 FASADA gdzie EPS 70 oznacza
typ wyrobu, 040 symbolicznie zapisaną wartość maksymalną deklarowanego współczynnika



przewodzenia  ciepła   0,040  W/(m.K),  FASADA  to  słowne,  skrótowe  wskazanie
podstawowego zastosowania wyrobu;

- nazwę, logo i adres producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku produkcji;
- datę, zmianę produkcji i dane zakładu produkcyjnego;
- klasę reakcji na ogień;
- deklarowany opór cieplny;
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła;
- grubość nominalną;
- nominalną długość, szerokość, liczbę sztuk i powierzchnię płyt w opakowaniu;

c) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu

nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

d) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

e) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów  BHP i ruchu

drogowego.

3.     SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji i wymagań ogólnych podanych w OST-00 w p. 4.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych 

Izolacje  cieplne  należy  wykonywać  jedynie  na  podłożach,  których  prawidłowość

przygotowania została potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru

przejściowego.

Podłoże pod izolację  cieplną  powinno wykazywać  wilgotność  nie większą  niż  3%, a

dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5 mm.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania izolacji cieplnej ścian są następujące:

− wszystkie prace związane z docieplaniem należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC;

− powinny być już wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w ścianie ocieplanej, a także

wszelkie progi;

− nie należy zakładać rur spustowych;

− należy sprawdzić nośność podłoża, przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu;



− powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem, 

− następnie należy ją zmyć i odczekać aż wyschnie

− nierówności podłoża do 2 cm można pozostawić, większe należy wypełnić zaprawą;

− płyty styropianowe należy mocować do podłoża na klej i kołki wg wybranego przez

Zamawiającego systemu.

6.     KONTROLA JAKO ŚCI.

6.1. Materiały izolacyjne  

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie  o jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu  lub

innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z

wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy państwowej.

• Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.   Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do

dziennika budowy.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące

dokumenty:

− dokumentacja techniczna,

− dziennik budowy,

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,



− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie podłoża;

- zamocowanie  płyt  ze styropianu frezowanego gr.110mm i  120mm, na zaprawę  klejącą  i

kołki;

- oklejenie naroży ścian budynku, naroży otworów drzwiowych i okiennych siatką zbrojącą

pod kątem 45º lub zastosowanie profili narożnych; 

- przyklejenie siatki w szczelinach dylatacyjnych;

     dla ścian wykańczanych tynkiem mineralnym akrylowym:

- zbrojenie  izolacji  termicznej  siatką  zbrojąca  na  zaprawie  klejąco  -  zbrojącej  (grubość

warstwy 3-5 mm)

- naniesienie podkładu tynkarskiego

- naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbą sylikonową, według

próbek kolorystyki elewacji).

- zalecane jednokrotne pokrycie tynku farbą egalizacyjną;

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

PN-99/B02151
Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych


